

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ÚPRAVY KOLEM VELKÉHO RYBNÍKA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2015 NEUMĚTELY	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
Z	Montáž celkem 0	Zařízení staveniště 0
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 0	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH 0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí :		0,00 Kč
DPH 15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí :		0,00 Kč
DPH 21 % činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015 NEUMĚTELY
Objekt :	ÚPRAVY KOLEM VELKÉHO RYBNÍKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2015 NEUMĚTELY Objekt : ÚPRAVY KOLEM VELKÉHO RYBNÍKA						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,16		
2	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,16		
3	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	160,00		
4	182 30-1121.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	160,00		
5	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,00		
6	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	32,97		
7	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,97		
8	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	115,05		
9	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	32,97		
10	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	2,20		
11	583-80650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný	T	3,74		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	40,00		
13	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,16		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	411 35-3101.R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	9,20		
15	411 35-3102.R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	9,20		
16	411 35-4175.R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	9,20		
17	411 35-4176.R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	9,20		
18	411 36-1221.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216	t	0,48		
19	411 31-1711.R00	Klenby z betonu prostého C 25/30 (B 30)	m3	2,76		
20	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	56,80		
21	451 56-1111.R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	56,80		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
22	561 12-1112.R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	40,00		
23	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	40,00		
24	564 82-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	40,00		
25	561 12-1112.R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	150,00		
26	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	150,00		
27	564 82-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	150,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
28	831 35-0015.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 hloubka 1,5 m	m	25,00		
29	831 35-0015.RAB	Kanalizace z trub PRAGMA + ID,SN 10 D 400 hloubka 1,5 m	m	30,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	62,00		
31	919 44-1211.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00		
32	919 44-1211.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	5,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998 22-2093.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 3 km	t	99,01		
34	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	56,30		
35	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	7,30		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 772		Kamenné dlažby				
36	772 50-7140.R00	Dlažba z kamene různé tl., s úpravou, tl. 3-15 cm	m2	11,15		
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				